

## **Requisito para participar en estudio mercado.**

PEDIDO DE SERVICIO N°0623. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE COBERTURA DE LA IIEE N°026 SAN FRANCISCO, DEL DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE UGEL TUMBES,

### **LUGAR DE PRESENTACIÓN:**

DIGITAL EN EL CORREO DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TUMBES (UGELT).

[abastecimiento@ugeltumbes.edu.pe](mailto:abastecimiento@ugeltumbes.edu.pe)

### **FECHA DE PRESENTACIÓN:**

15 DE SETIEMBRE DEL 2022

### **HORARIOS:**

09:00 am a 05:00 pm

### **Adjuntar:**

- Vigencia Cotización
- Propuesta económica Firmadas
- Ficha ruc
- RNP
- Declaraciones Jurada Firmadas
- Carta de Autorización CCI
- Copia de DNI.
- Estar Dentro Del Rubro.



**PEDIDO DE SERVICIO N°**

00623

UNIDAD EJECUTORA : 301 GOB. REG. DE TUMBES - EDUCACION UGEL TUMBES  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001401

Tipo Uso : Consumo

Dirección Solicitante : IE. 026 SAN FRANCISCO DE ASIS - INICIAL  
Entregar a Sr(a) : ROSILLO LOPEZ LORRAINE MONNIE  
Fecha : 08/09/2022  
Actividad Operativa : E1614 0090-5000276-0000109-GESTIÓN DEL PROGRAMA  
Motivo : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE COBERTURA DE LA ILEE N° 026 SAN FRANCISCO, DEL DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES.

FF/Rb	META / MNEMONICO	Función	División Func.	Grupo Func.	Programa	Prod/Pry	Act/Al/Obr
5-18	0108	22	047	0103	0090	3000001	5000276

Código	Descripción / Términos de Referencia	Clasificador	Valor S/.	Unidad Medida
600100040112	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBIENTE	2.3.2.4.2.1	1.00	SERVICIO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE COBERTURA DE LA ILEE N° 026 SAN FRANCISCO, DEL DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES.

IEI 026 "SAN FRANCISCO DE ASIS"  
  
L. MONNIE ROSILLO LOPEZ  
DIRECTOR(A) IEI

Firma del Solicitante

Gobierno Regional Tumbes  
Dirección Regional de Educación  
Unidad de Gestión Educativa Local Tumbes  
Prof. Erasmo Rosillo  
DIRECTOR DEL PUESTO ASISTENCIAL III  
ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

Firma Autorizada

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TUMBES  
ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA  
Dña. FIDELIA CORNEJO  
ESPECIALISTA DE EDUCACIÓN INICIAL  
UGEL TUMBES

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TUMBES  
ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA  
MC. MELAN PROLA LA SERNA-DURAND  
ESPECIALISTA DE EDUC. INICIAL  
UGEL TUMBES

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TUMBES  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
**RECIBIDO**  
Fecha: 08/09/2022  
Hora: \_\_\_\_\_  
N° Reg: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_

## Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional

### REQUERIMIENTO DE COTIZACION N° 241-2022/GRT-DRET-UGELT-ADM-ABAST

Señor :  
Asunto : SOLICITA COTIZACION  
REF : PEDIDO DE SERVICIO N°000623  
Fecha : Tumbes, 15 SEP 2022

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el fin de invitarle a participar del estudio de posibilidades que ofrece el mercado para el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE COBERTURA DE LA IIEE N°026 SAN FRANCISCO, DEL DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE UGEL TUMBES. Se adjunta al presente:

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	P.U	Total
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE COBERTURA DE LA IIEE N°026 SAN FRANCISCO, DEL DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE UGEL TUMBES	1	SERVICIO		

Es interés nuestro, contar con información relevante que nos permita dar apertura a la participación de su representada en la presente indagación de mercado, debiendo precisar en su cotización lo siguiente:

- Señalar expresamente el cumplimiento de las características técnicas (Especificaciones Técnicas) señalar en caso de tener alguna observación;
- Incluir todos los tributos, seguros transportes, inspecciones, pruebas y cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del Servicio;
- Presentar su propuesta en moneda nacional.
- Vigencia de la cotización 30 días calendario.
- Tiempo de entrega del Servicio 15 días hábiles.
- Nombre y/o Razón Social
- N° RUC
- Registro Nacional de Proveedores
- La cotización debe estar dirigida a la unidad de gestión educativa local tumbes
- En la siguiente dirección: MZ.22 Lote.25 INT.01-URB.ANDRES ARAUJO-MORAN-TUMBES En caso de NO PRESENTAR propuesta económica para la presente contratación del servicio favor responder el presente señalando las razones que lo imposibilitan.

Sin otro particular, quedo de usted,

Gobierno Regional Tumbes  
Dirección Regional de Educación Tumbes  
Unidad de Gestión Educativa Local Tumbes  
CPC. CARLOS ARMANDO SILVA MARCHAN  
JEFE DE ABASTECIMIENTO



**PERÚ**

Ministerio  
de Educación

Dirección Regional de  
Educación Tumbes



## **Declaración Jurada de No Contar con Impedimento de Contratar Con el Estado**

**Señor.**

**Oficina de Abastecimiento.**

**Unidad de Gestión Educativa Local Tumbes.**

**Dirección Regional de Educación de Tumbes.**

**Presente.-**

**Referencia:**

De nuestra consideración:

En calidad de proveedor, luego de haber examinado los documentos del proceso de referencia proporcionado por la entidad y conocer todas las condiciones existentes.

**DECLARO BAJO JURAMENTO:**

1. Cumplir con los requerimientos y condiciones establecidos en el requerimiento técnico mínimos y/o términos de referencia de la presente contratación.
2. No tener impedimento para participar en el presente proceso no para contratar con el estado.
3. Conocer, aceptar y someterme a las condiciones y procedimientos de la presente contratación.
4. Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para los efectos de la presente contratación.
5. Me comprometo a mantener mi oferta presentada durante todo el desarrollo de la contratación y la atención de la orden en las condiciones pactadas.

Tumbes,

---





## Carta de Autorización

(Para el pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor)

Tumbes,

Señor...

**Jefe del Área de Abastecimiento  
Unidad de Gestión Educativa Local Tumbes.  
Dirección Regional de Educación**

**Presente.-**

Por medio de la presente, comunico a Ud. que el número del Código de Cuenta Interbancario (**CCI**) que represento es el,..... a nombre de ....., agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado **CCI** en el **BANCO** .....

Asimismo, dejo constancia que la **B/V, Factura, Recibo por Honorario**. A ser emitido, una vez cumplida o atendida lo que corresponde **Orden de Compra y/o Orden Servicio** o las prestaciones en bienes y/o servicios materia del contrato quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la **B/V, Factura, Recibo por Honorario** favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Atentamente,

---



PERÚ

Ministerio  
de Educación

Gobierno Regional  
de Tumbes

Unidad de Gestión  
Educativa Local Tumbes



## “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

### TERMINOS DE REFERENCIA

#### CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE COBERTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 026 SAN FRANCISCO, DEL DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES



#### 7. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de cobertura para el aseguramiento de óptimas condiciones de los niños y niñas de la Institución Educativa N° 026 – San Francisco – Distrito de Corrales, Provincia y Departamento de Tumbes.

#### 8. FINALIDAD PÚBLICA

Recuperar la capacidad resolutive de la Institución Educativa N° 026 – San Francisco en riesgo como consecuencia de los efectos del fenómeno de “El niño” y lluvias intensas, propias del clima de la región, con el mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura de cobertura.

#### 9. ANTECEDENTES

En el Perú dentro de los fenómenos Hidrometeorológicos y Oceanográficos, se encuentran las lluvias intensas; y se ha pronosticado que en el presente año la temporada de lluvias se presentará entre los meses de septiembre a abril, trayendo consigo diferentes efectos perturbadores como: inundaciones, deslizamientos, aluviones y/o huaycos, este periodo presenta características diferentes, producto de la variabilidad del cambio climático, es así que en los últimos días las precipitaciones, han incrementado ocasionando problemas.

Con fecha, 13/07/2022, reunidos en el ambiente de la Oficina de Presupuesto con la presencia de la administradora, la especialista en finanzas, el Jefe de Gestión Pedagógica, los especialistas, con la finalidad de priorizar las intervenciones de las instituciones educativas con los recursos transferidos por el fondo de estímulo al desempeño, mediante el D.S. N° 155-2022-EF.

Con fecha 09 de agosto del 2022, mediante el Informe N° 072-2022/GOB.REG.TUMBES-DRET-UGELT-JAGP, el Jefe del Área de Gestión Pedagógica de la UGEL Tumbes, da a conocer las instituciones educativas que van hacer atendidas con esta transferencia de acuerdo al lineamiento normativo, quedando detallado como a continuación se detalla:





PERÚ

Ministerio de Educación

Gobierno Regional de Tumbes

Unidad de Gestión Educativa Local Tumbes



DISTRITO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INTERVENCIONES
Corrales	026 "San Francisco"	Techo de patio
San Jacinto	007 "Jesús de Nazareth"	Cisterna y Cambio de Tuberías
	081 Santa Rosa	Instalaciones Sanitarias y Cerco Perimétrico
Pampas de Hospital	221 Divino Niño	Culminación del cerco perimétrico
	079 Virgen de Fátima	Frontis del cerco perimétrico

En ese contexto la Unidad de Gestión Educativa Local Tumbes, que tiene a cargo la jurisdicción de la provincia de Tumbes, considera como una de sus prioridades, atender esta necesidad, con el único propósito de ejecutar las acciones de mantenimiento, que incluyen las actividades de reparación, reposición y corrección de las instalaciones de cobertura de la institución educativa N° 026 – San Francisco, distrito de Corrales, Provincia y Departamento de Tumbes.

#### 10. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

Efectuar la contratación de una empresa especializada para ejecutar el servicio de **MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA LIVIANA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 026 SAN FRANCISCO, DEL DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES**

##### 4.3. Objetivo General

Reducir la vulnerabilidad en las instalaciones de cobertura realizando reparación, reposición y corrección de la infraestructura de cobertura liviana de la institución educativa N° 026 – San Francisco, distrito de Corrales, Provincia y Departamento de Tumbes.

##### 4.4. Objetivos Específicos

Mejorar las condiciones de operación y seguridad de la infraestructura física de cobertura liviana en la institución educativa N° 026 – San Francisco, distrito de Corrales, Provincia y Departamento de Tumbes.

#### 11. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

El Proveedor deberá realizar el mantenimiento correctivo y/o preventivo de la infraestructura e instalaciones de cobertura liviana, teniendo en cuenta la ejecución de los siguientes trabajos:



PERÚ

Ministerio  
de Educación

Gobierno Regional  
de Tumbes

Unidad de Gestión  
Educativa Local Tumbes



## 5.2. ACTIVIDADES A EJECUTAR

El servicio materia del presente proceso es a TODO COSTO, para ello el contratista programará y ejecutará actividades básicas tales como:

- **Trabajos preliminares**, para retirar los equipos malogrados de la zona de trabajo, limpiar la zona de trabajo, seguridad y señalización.
- **Suministro e instalación de coberturas**; desmontaje de cobertura existente e instalación de nuevas coberturas con estructura metálica y policarbonato, que protegen los ductos de ventilación (teatinas) y los equipos de aire acondicionado, incluye pintado zincromato y anticorrosivo.
- **Suministrar e instalar repuestos**, accesorios y otros que el contratista recomiende según su experiencia, si en caso son necesarios y no se especifican en los metrados. Que el contratista deberá presentar dentro de su propuesta económica, de manera que no podrá ser considerado como un adicional durante la ejecución del servicio.
- **Prueba de funcionamiento** óptimo y puesta en servicio.
- **Limpieza final**: Al terminar los trabajos y antes de entregado el servicio, el Contratista procederá a eliminar cualquier sobrante de material o desmonte, reparando cualquier área deteriorada por él, dejándola limpia y conforme a los planos.

(Ver Anexo N°1: Memoria Descripción técnica según tipo de actividad; Anexo N°2: Resumen de metrados; Anexo N°3: Presupuesto; Anexo N° 4: Cronograma de ejecución de actividades)

### 5.14 PLAN DE TRABAJO

El Proveedor deberá presentar un Plan de Trabajo anexando el respectivo cronograma de intervención desagregado por actividad, teniendo en consideración que no interfiera el Servicio en días y horas de atención de la entidad. Ver Formato del Anexo N° 4.

El Contratista de acuerdo a los planos y documentos del servicio, programará su trabajo en forma tal que su avance sea sistemático y pueda lograrse su terminación en forma ordenada y armónica y en el tiempo previsto.

### 5.15 RECURSOS PROVISTOS POR EL PROVEEDOR

El Proveedor deberá contar con las herramientas y equipos adecuados para la ejecución del servicio, así mismo deberá de cumplir con dar al personal a su cargo la Indumentaria y equipos de protección personal (EPP) de seguridad de acuerdo al tipo de actividad.







PERÚ

Ministerio  
de Educación

Gobierno Regional  
de Tumbes

Unidad de Gestión  
Educativa Local Tumbes



## 5.16 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTAS POR LA ENTIDAD

- 5.16.1 Facilidades de acceso a las áreas a intervenir.
- 5.16.2 Desocupar los ambientes durante el periodo de ejecución del servicio, hasta la conformidad.
- 5.16.3 Contar con un ambiente de contingencia para reubicar los equipos que se retiren de los ambientes a intervenir.
- 5.16.4 Facilidades de ambiente para almacenaje de herramientas y materiales.
- 5.16.5 Facilidades de lugar para acopio de residuos o elementos desmontados.

## 5.17 IMPACTO AMBIENTAL

El Proveedor deberá utilizar todas las medidas de precaución para el manejo adecuado de aquellos materiales contaminantes que pudiesen afectar el área de trabajo con derrames o productos que afecten a los niños y niñas de la institución educativa, con la finalidad de no causar un impacto ambiental negativo.

El Proveedor deberá evitar contaminar el área de trabajo con material obtenido de reparaciones o resanes o eliminación de desmonte o similares; su transporte y almacenamiento debe estar acorde a la preservación ambiental.

## 5.18 SEGUROS

El Proveedor proporcionará seguros a sus trabajadores y por daños a terceros (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo SCTR) en cumplimiento con la Ley N° 29783 y su reglamento aprobado mediante D.S. 005-2012-TR.

El Proveedor se hará responsable de cualquier accidente de su propio personal, de personal del establecimiento de salud, de público usuario o de cualquier daño a terceros que ocurriera como consecuencia de la ejecución de los servicios de mantenimiento correctivo y/o preventivo contratados, sin perjuicio de que la Administración del establecimiento de salud inicie las acciones judiciales y legales que correspondan.

## 5.19 REQUERIMIENTOS DEL PROVEEDOR Y DE SU PERSONAL

### 5.19.1 REQUISITOS DEL PROVEEDOR

#### PERFIL DEL PROVEEDOR

El proveedor será una persona natural o Jurídica con experiencia en ejecución de servicios de mantenimiento igual o similar. Para ello acreditará mediante contratos, constancias o cualquier otro documento que demuestre de manera fehaciente su experiencia.

### 5.19.2 PERFIL DEL PERSONAL: TÉCNICOS

El perfil y la cantidad de personal será propuesto por el proveedor, teniendo en cuenta la especialidad, el plan de trabajo y las actividades





PERÚ

Ministerio  
de Educación

Gobierno Regional  
de Tumbes

Unidad de Gestión  
Educativa Local Tumbes



a realizar dentro de la ejecución del servicio de mantenimiento.

**5.19.2.1. Formación Académica**

Será de acuerdo a la especialidad y actividad a realizar.

**5.19.2.2. Experiencia**

Uno años laborando como técnico en mantenimiento de edificaciones, el cual será acreditado mediante contratos y/o constancias de servicios similares

**5.19.2.3. Capacitación y/o entrenamiento**

Acorde con la formación en la especialidad.

**5.20 LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO**

**5.10.3. Lugar**

En el Centro Poblado San Francisco, Ubicado en el Distrito de Corrales en la Institución Educativa N° 026 – San Francisco.

**5.10.4. Plazo**

Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física de cobertura liviana para el aseguramiento de óptimas condiciones de los niños y niñas de la Institución Educativa N° 026 – San Francisco – Distrito de Corrales, Provincia y Departamento de Tumbes, se ejecutará en un plazo máximo de 20 días calendario.

Este plazo procederá a partir del día siguiente de la firma del contrato y/o notificación de la orden de servicios.

**5.21 RESULTADOS ESPERADOS**

El contratista deberá entregar los ambientes y las instalaciones en correcto funcionamiento y en óptimas condiciones, así mismo deberá presentar un Informe técnico del servicio ejecutado, cuyo contenido mínimo será:

- ✓ Antecedentes (Numero de orden de servicio, descripción de la situación inicial del servicio)
- ✓ Descripción de los Trabajos ejecutados
- ✓ Conclusiones (Logro alcanzado después de ejecutar el servicio)
- ✓ Recomendaciones (respecto al tipo de servicio realizado)

El contratista realizara las pruebas necesarias para demostrar las condiciones óptimas del objeto del presente servicio, las cuales serán supervisados por el responsable de mantenimiento designado por la unidad ejecutora.

Si existiera incompatibilidad en los planos de las diferentes especialidades, el Contratista deberá hacer de su conocimiento por escrito a la entidad.

**5.22 CONFIDENCIALIDAD**

La información técnica, planos y otros proporcionados por el área usuarios de la entidad, son de carácter confidencial







PERÚ

Ministerio  
de Educación

Gobierno Regional  
de Tumbes

Unidad de Gestión  
Educativa Local Tumbes



## 5.23 MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

### 5.23.1 AREA QUE COORDINARA CON EL PROVEEDOR

El Proveedor coordinará con la oficina de abastecimiento de la entidad y el área usuarios.

### 5.23.2 AREAS RESPONSABLES DE LA SUPERVISION DEL SERVICIO

La Entidad será responsable de la supervisión de la ejecución del servicio solicitado, el que deberá coordinar con el proveedor en todo momento.

El área usuarias, es el responsable de la supervisión debiendo emitir informes de supervisión.

Se efectuará evaluaciones periódicas de los avances para efectos de verificar y comparar con el Cronograma de Servicio y establecer los porcentajes de avances reales vs. los programados; si el Contratista evidenciara un avance menor al que se indica en su programa, encontrándose a 15 días de concluir con el servicio, tendrá que presentar un cronograma acelerado con la finalidad de cumplir el plazo y las metas propuestas.

Si por segunda vez el contratista evidenciara un avance menor al indicado en el cronograma acelerado, la unidad ejecutora podrá resolver el contrato y proceder con las acciones legales pertinentes.

### 5.23.3 CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La recepción y el acta de conformidad del servicio debe incluir a los representantes del área usuaria, con visto bueno del establecimiento de infraestructura de la unidad ejecutora.

Se dará la conformidad del servicio cuando el proveedor cumpla con la ejecución de todas las actividades del servicio de mantenimiento, según sea el caso.

## 5.24 FORMA DE PAGO

Se realizara el PAGO UNICO al proveedor, al concluir el servicio de manera conforme, previo cumplimiento y presentación de lo siguiente:

- Informe técnico del servicio ejecutado.
- Acta de recepción del servicio por parte del área usuaria.

En caso de no haberse cumplido los requisitos establecidos para la recepción del servicio se formulara un acta de observaciones, las cuales deberán ser levantadas por el contratista en el plazo de ley.

## 5.25 OTRAS PENALIDADES APLICABLES

Penalidades de acuerdo a la Normatividad Vigente







PERÚ

Ministerio  
de Educación

Gobierno Regional  
de Tumbes

Unidad de Gestión  
Educativa Local Tumbes



## 12. ANEXOS

**Anexo 1: Descripción técnicas según tipo de actividad**

**Anexo 2: Planilla de metrados**

**Anexo 3: Presupuesto**

**Anexo 4: Cronograma de ejecución de actividades**



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TUMBES  
ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA  
*[Signature]*  
M.C. ERASMO SEGUNDO MORAN ROSILLO  
DIRECTOR DEL PROGRAMA SECTORIAL III  
ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA



Gobierno Regional Tumbes  
Dirección Regional de Educación  
Unidad de Gestión Educativa Local Tumbes  
*[Signature]*  
M.C. ERASMO SEGUNDO MORAN ROSILLO  
DIRECTOR DEL PROGRAMA SECTORIAL III  
ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TUMBES  
ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA  
*[Signature]*  
M.C. MIRIAM PAOLA LA SERNA DURAND  
ESPECIALISTA DE EDUC. INICIAL  
UGEL TUMBES

**MEMORIA DESCRIPTIVA**

**SERVICIO: SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA LIVIANA DE LA I.E.I.  
N° 026 – SAN FRANCISCO, DEL DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA Y  
DEPARTAMENTO DE TUMBES**

**UBICACIÓN:**

DEPARTAMENTO : TUMBES  
PROVINCIA : TUMBES  
DISTRITO : CORRALES  
LUGAR : SAN FRANCISCO

**1.00 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION**

La I.E. N° 026 – SAN FRANCISCO – CORRALES. Se encuentra en necesidad de mejorar las condiciones en su infraestructura por lo cual es necesario la intervencion de la UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TUMBES (UGEL - TUMBES). Para aliviar las deficiencias y carencias y atender las necesidades que presenta esta institucion educativa.

**2.00 OBJETIVO CENTRAL.**

- Mejorar el servicio de prevencion y proteccion de de la infraestructura con el mejoramiento de la cobertura.

**3.00 DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO.**

El presente servicio plantea el desarrollo de los trabajos de mejoramiento de la cobertura que proteja las aulas prefabricadas que se encuentran en la parte interna, asi mismo ayudara al control de los niños y niñas de este centro, y cuya intervencion apunta a recuperar la capacidad resolutive y la calidad de servicio de atencion a niños, niñas, adolescentes y al adulto mayor en situacion de riesgo.

GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION TUMBES  
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TUMBES  
Ing. Wilder Zúñiga Leguendo  
ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA

## MEMORIA DESCRIPTIVA

### 4.00 METAS.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	MEDIDAS	
		Total	Unidad
<b>01</b>	<b>COBERTURA LIVIANA</b>		
01.01	TRABAJO PRELIMINARES		
01.01.01	TRAZO NIVEL Y REPLANTEO	175.56	M2
01.02	OBRAS PROVISIONALES		
01.02.01	SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN	351.12	ML
01.02.02	MOVILIZACIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS	1.00	GLB
01.02.03	AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN	1.00	GLB
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.03.01	EXCAVACION MANUAL PARA DADO DE CONCRETO	0.51	M3
01.04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
01.04.01	CONCRETO PARA DADO	1.28	M2
01.05	COBERTURA LIVIANA		
01.05.01	PLANTADO DE TUBO CUADRADO DE 3"	8.00	UND
01.05.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIJERALES	3.00	UND
01.05.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS METALICAS	200.40	ML
01.05.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA LIVIANA (CALAMINA)	212.09	M2
01.05.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA	16.70	ML
01.06	OTROS		
02.06.01	LIMPIEZA FINAL	1.00	GLB

### 5.00 VALOR REFERENCIAL

Asciende a la suma de **S/. 16, 473.55 (SON : DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES Y 55/100 NUEVOS SOLES)**, con precios vigentes al mes de JULIO del 2022.

### 6.00 MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Por Servicio.

### 6.00 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Presupuesto Institucional.

### 7.00 PLAZO DE EJECUCIÓN

Será de quince (15) Días Naturales

### 8.00 UNIDAD EJECUTORA

Unidad De Gestión Educativa Local Tumbes.

GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION TUMBES  
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TUMBES  
.....  
Ing. Wilder Zurite Izquierdo  
ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA

"SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA LIVIANA DE LA I.E.I. N° 026 – SAN FRANCISCO, DEL DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES"



<b>RESUMEN DE METRADOS</b>			
<b>SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA LIVIANA DE LA I.E. N° 026 – SAN FRANCISCO, DEL DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES</b>			
<b>SERVICIO</b>			
<b>ENTIDAD</b>	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TUMBES		
<b>LUGAR</b>	CORRALES - TUMBES - TUMBES		
<b>ESPEC</b>	COBERTURA LIVIANA		
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	MEDIDAS	
		Total	Unidad
<b>01</b>	<b>COBERTURA LIVIANA</b>		
<b>01.01</b>	<b>TRABAJO PRELIMINARES</b>		
<b>01.01.01</b>	<b>TRAZO NIVEL Y REPLANTEO</b>	<b>175.56</b>	<b>M2</b>
<b>01.02</b>	<b>OBRAS PROVISIONALES</b>		
<b>01.02.01</b>	<b>SEGURIDAD Y SEÑALIZACION</b>	<b>351.12</b>	<b>ML</b>
<b>01.02.02</b>	<b>MOVILIZACIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS</b>	<b>1.00</b>	<b>GLB</b>
<b>01.02.03</b>	<b>AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN</b>	<b>1.00</b>	<b>GLB</b>
<b>01.03</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>		
<b>01.03.01</b>	<b>EXCAVACION MANUAL PARA DADO DE CONCRETO</b>	<b>0.51</b>	<b>M3</b>
<b>01.04</b>	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>		
<b>01.04.01</b>	<b>CONCRETO PARA DADO</b>	<b>1.28</b>	<b>M2</b>
<b>01.05</b>	<b>COBERTURA LIVIANA</b>		
<b>01.05.01</b>	<b>PLANTADO DE TUBO CUADRADO DE 3"</b>	<b>8.00</b>	<b>UND</b>
<b>01.05.02</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE TIJERALES</b>	<b>3.00</b>	<b>UND</b>
<b>01.05.03</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS METALICAS</b>	<b>200.40</b>	<b>ML</b>
<b>01.05.04</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA LIVIANA (CALAMINA)</b>	<b>212.09</b>	<b>M2</b>
<b>01.05.05</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA</b>	<b>16.70</b>	<b>ML</b>
<b>01.06</b>	<b>OTROS</b>		
<b>02.06.01</b>	<b>LIMPIEZA FINAL</b>	<b>1.00</b>	<b>GLB</b>

GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION TUMBES  
 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TUMBES  
 .....  
**Ing. Wilder Roberto Izquierdo**  
 ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA

PLANILLA DE METRADOS										
SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA LIVIANA DE LA I.E. N° 026 – SAN FRANCISCO, DEL DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES										
ENTIDAD UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TUMBES										
LUGAR CORRALES - TUMBES - TUMBES										
ESPEC COBERTURA LIVIANA										
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	MEDIDAS								
		Punto	Cant.	lados	L	A	H	Parc.	Total	Unidad
01	COBERTURA LIVIANA									
01.01	TRABAJO PRELIMINARES									
01.01.01	TRAZO NIVEL Y REPLANTEO								175.56	M2
	TRAZO NIVEL Y REPLANTEO		1.00		11.40	15.40			175.56	
01.02	OBRAS PROVISIONALES									
01.02.01	SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN								351.12	ML
	SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN		2.00		11.40	15.40			351.12	
01.02.02	MOVILIZACIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS								1.00	GLB
	MOVILIZACIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS		1.00						1.00	
01.02.03	AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN								1.00	GLB
	AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN		1.00						1.00	
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS									
01.03.01	EXCAVACION MANUAL PARA DADO DE CONCRETO								0.51	M3
	EXCAVACION MANUAL		8.00		0.40	0.40	0.40		0.51	
01.04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE									
01.04.01	CONCRETO PARA DADO								1.28	M2
	CONCRETO PARA DADO		8.00		0.40	0.40			1.28	
02.05	COBERTURA LIVIANA									
02.05.01	PLANTADO DE TUBO CUADRADO DE 3"								8.00	UND
	PLANTADO DE TUBO CUADRADO DE 3"		8.00						8.00	
02.05.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TJERALES								3.00	UND
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TJERALES		3.00						3.00	
02.05.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS METALICAS								200.40	ML
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS METALICAS		12.00		16.70				200.40	
02.05.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA LIVIANA (CALAMINA)								212.09	M2
	COBERTURA LIVIANA (CALAMINA)		1.00		12.70	16.70			212.09	
02.05.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA								16.70	ML
	CANALETA		1.00		16.70				16.70	
02.06	OTROS									
02.06.01	LIMPIEZA FINAL								1.00	GLB
	LIMPIEZA FINAL		1.00						1.00	

GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION TUMBES  
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TUMBES

.....  
Ing. Wilder Zárate Izquierdo  
ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA

8

**Presupuesto**

Presupuesto	<b>2907015</b>	<b>SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA LIVIANA DE LA I.E. N° 026 – SAN FRANCISCO, DEL DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES</b>			
Subpresupuesto	<b>001</b>	<b>SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA LIVIANA DE LA I.E. N° 026 – SAN FRANCISCO, DEL DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES</b>			
Cliente	<b>UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TUMBES</b>	Costo al	<b>02/09/2022</b>		
Lugar	<b>TUMBES - TUMBES - CORRALES</b>				
<b>Item</b>	<b>Descripción</b>	<b>Und.</b>	<b>Metrado</b>	<b>Precio S/.</b>	<b>Parcial S/.</b>
01	<b>COBERTURA LIVIANA</b>				<b>16,473.55</b>
01.01	<b>TRABAJO PRELIMINARES</b>				<b>316.01</b>
01.01.01	TRAZO NIVEL Y REPLANTEO	m2	175.56	1.80	316.01
01.02	<b>OBRAS PROVISIONALES</b>				<b>1,421.34</b>
01.02.01	SEGURIDAD Y SEÑALIZACION	m	351.12	1.20	421.34
01.02.02	MOVILIZACIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS	GLB	1.00	500.00	500.00
01.02.03	AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN	GLB	1.00	500.00	500.00
01.03	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				<b>20.51</b>
01.03.01	EXCAVACION MANUAL PARA DADO DE CONCRETO	m3	0.51	40.22	20.51
01.04	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>				<b>82.10</b>
01.04.01	CONCRETO PARA DADO	m2	1.28	64.14	82.10
01.05	<b>COBERTURA LIVIANA</b>				<b>14,199.34</b>
01.05.01	PLANTADO DE TUBO CUADRADO DE 3"	und	8.00	284.42	2,275.36
01.05.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIJERALES	und	3.00	720.76	2,162.28
01.05.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS METALICAS	m	200.40	27.25	5,460.90
01.05.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA LIVIANA (CALAMINA)	m2	212.09	16.89	3,582.20
01.05.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA	m	16.70	43.03	718.60
01.06	<b>OTROS</b>				<b>434.25</b>
01.06.01	LIMPIEZA FINAL	GLB	1.00	434.25	434.25
	<b>Costo Directo</b>				<b>16,473.55</b>

SON : DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES Y 55/100 NUEVOS SOLES

GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION TUMBES  
 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TUMBES

.....  
 Ing. Wilder Zárate Izquierdo  
 ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA



## DIAGRAMA DE EJECUCION

Obra	<b>"SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA LIVIANA DE LA I.E. N° 026 – SAN FRANCISCO, DEL DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES"</b>		
Cliente	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TUMBES		
Departamento	Tumbes	Provincia	Tumbes
		Distrito	Corrales

Tiempo Ejecución 15 Dias calendario

Item		1 MES	
		SEMANA 1	SEMANA 2
<b>I.E. N° 026 – SAN FRANCISCO</b>			
01	<b>COBERTURA LIVIANA</b>		
01.01	<b>TRABAJO PRELIMINARES</b>		
01.01.01	TRAZO NIVEL Y REPLANTEO	100%	
01.02	<b>OBRAS PROVISIONALES</b>		
01.02.01	SEGURIDAD Y SEÑALIZACION	100%	
01.02.02	MOVILIZACIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS	50%	50%
01.02.03	AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN	50%	50%
01.03	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>		
01.03.01	EXCAVACION MANUAL PARA DADO DE CONCRETO	100%	
01.04	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>		
01.04.01	CONCRETO PARA DADO		100%
01.05	<b>COBERTURA LIVIANA</b>		
01.05.01	PLANTADO DE TUBO CUADRADO DE 3"		100%
01.05.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIJERALES		100%
01.05.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS METALICAS		100%
01.05.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA LIVIANA (CALAMINA)		100%
01.05.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA		100%
01.06	<b>OTROS</b>		
01.06.01	LIMPIEZA FINAL		100%

GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION TUMBES  
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TUMBES

.....  
**Ing. Wilder Zárate Izquierdo**  
ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA